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A.1Identifikační údaje 

A1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Lokalita sídliště v Hylvátech 

b) místo stavby: k. ú. Hylváty (775339) 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) 

LAPLAN, s.r.o., IČ: 29201691 
adresa sídla: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 

web: www.laplan.cz, e-mail: atelier@laplan.cz 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. arch. Martin Pavlun, autorizovaný architekt pro obor architektura, ČKA č. 4574 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 

Ing. Jaromír Hájek, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, ČKAIT 1005537 

Ing. Věra Krupanská, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
ČKAIT 1006726 

Ing. Kateřina Svobodová, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, technologická zařízení 
staveb, ČKAIT č. 1004629 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO. 01 Dopravní řešení - sever 
• rozšíření komunikace před domy č.p. 407-410 o podélný pruh parkovacích stání z vegetační dlažby 

• nové chodníky před domy č.p. 407 - 410 a před stavbou technického vybavení na pozemku p.č. 
768 

• úprava vstupů do domů č. p. 408-410 na bezbariérový 

• výměna asf. povrchu u objektu č.p. 536 za vegetační dlažbu 

• nová parkovací stání z vegetační dlažby na pozemku p.č. 143/1 v prostoru mezi stávajícími garážemi 

• výměna povrchů zpevněných ploch před domy č.p. 411-412 a č.p. 441-442  

• změna povrchu a šířky zpevněné plochy před domy č.p. 443-444 

• nové zpevněné plochy v centrálním prostoru mezi bytovými domy na pozemku p.č. 149/1  

• úpravy parkoviště a komunikace na pozemcích p.č. 151/1, 150/6, 150/3 a 151/5 (parkoviště Poříční), 
nový sjezd na parkoviště 

• nové zpevněné plochy jižně od domu č.p. 444 

• výměna povrchů chodníků podél komunikace v ulici Třebovská 

• dopravní značení 

• nástupní plochy pro požární techniku včetně rozšíření příjezdových komunikací 

• výměna obrusné vrstvy vozovky na komunikaci před domy č. p.  407 - 410 
 

 
SO. 02 Dopravní řešení - jih 

• rozšíření parkoviště podél komunikace mezi domy č.p. 446 a 447 včetně nového chodníku 

• změna šířkového uspořádání křižovatky na pozemku p.č. 194/1 u objektu č.p. 446 

• výměna povrchu na zpevněné ploše před objektem technického vybavení č.p. 453 (kotelna) 

• výměna povrchů na zpevněných plochách u domů č.p. 445-446 

• změna šířkového uspořádání křižovatky u objektu č.p. 453 

• nové chodníky u domů č.p. 447-449 

• výměna povrchu chodníku před domy č.p. 447-449 

• odstranění chodníku za domy č.p. 447-449 

• zúžení a úprava parkoviště před domy č.p. 447-449 

• nové přístupové komunikace a opěrné zídky za domy č.p. 447-449 

• nové parkoviště mezi domy č.p. 449 a 450, nový sjezd na parkoviště na pozemku parc.č. 198/1 

• výměna povrchů chodníků za domy č.p. 450-452 

• rozšíření a úprava parkoviště před domy č.p. 450-452 (šikmá stání) 

• nové chodníky před domy č.p. 450-452 

• změna šířkového uspořádání křižovatky na pozemku p.č. 194/1, u domu č.p. 452 

• výměna povrchu chodníku podél ulice Třebovské v místě před skupinou rodinných domů Čč.p. 123, 
328, 541, 484 

• dopravní značení 

• nástupní plochy pro požární techniku včetně rozšíření příjezdových komunikací 
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• výměna obrusné vrstvy vozovky na komunikaci před domy č. p.  447 - 452 
 

 
SO. 03 neobsazeno 
 
SO. 04 Streetballové hřiště – není předmětem této etapy 
 
SO. 05 Altán – není předmětem této etapy 
 
SO. 06 Schodiště na břehu Třebovky – není předmětem této etapy 
 
SO. 07 Úpravy zábradlí na břehu Třebovky – není předmětem této etapy 
 
SO. 08 Přístup k řece – není předmětem této etapy 
 
SO. 09 Molo – není předmětem této etapy 
 
SO. 10  Kácení stromů 

• počet kácených stromů s obvodem kmene nad 80 cm – celkem 4 stromy 
 
SO. 11  Veřejné osvětlení 

• úpravy stávajícího veřejného osvětlení – demontáž části stávajícího osvětlení, osvětlení parkovišť, 
osvětlení určených chodníků v blízkosti domů, osvětlení plánovaného chodníku a altánu mezi 
bytovými domy č. p. 408 a 409 

 
SO. 12 – neobsazeno 
 
SO. 13  Sběrná místa odpadů  

• odstranění celkem 7 stávajících objektů o zastavěné ploše do 25 m2, se zděnou nosnou konstrukcí 

• 9 nových sběrných míst o zastavěné ploše do 25 m2 a výšce 2,0 m, konstrukce z ocelových profilů 
s opláštěním z pororoštu 

 
SO. 14  Rozšíření work-outového hřiště  

• rozšíření zpevněné plochy a výměna povrchu, nové herní prvky 
 
SO. 15  Rozšíření dětského hřiště „sever“  

• nové zpevněné plochy, odstranění stávajících zpevněných ploch, nové herní prvky, odstraně-
ní/přesun stávajících herních prvků, odstranění stávajícího mobiliáře, oplocení 

 
SO. 16  Rozšíření dětského hřiště „jih“  

• nově navržená zpevněná plochy pryžová, nové herní prvky, přesun stávajícího pískoviště 
 
SO. 17  Bike zóna  
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• terénní úpravy, asfaltová zpevněná plocha, skill zone – jezdecké prvky pro zdokonalení jízdních 
vlastností 

 
SO. 18 – Veřejný mobiliář  

• umístění nových prvků veřejného mobiliáře, odstranění stávajícího mobiliáře, odstranění stávajícího 
pískoviště u BD č.p. 447 

 
SO. 19 – Vegetační úpravy, výsadba zeleně  

• nová výsadba, ochrana stávající zeleně 
 

SO. 20 – Nakládání s dešťovými vodami – sever 
• odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch 

 
SO. 21 – Nakládání s dešťovými vodami - jih 

• odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch, vsakovací rýhy, vsakovací objekt 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Urbanistická studie lokality sídliště v Hylvátech, Dvakrát měř, s.r.o., 02/2020 

• Dokumentace pro umístění a povolení stavby, LAPLAN s.r.o, 08/2020 

• zaměření polohopisu a výškopisu dotčeného území, GEOVAP, spol. s.r.o. 

• fotodokumentace území 

• dendrologický průzkum, Ing. Radka Kršková, 07/2020 

• Katastr nemovitostí České republiky 

• informace získané z konzultací se stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci 
technické infrastruktury 

• studie geologických podmínek území sídliště – část I. hydrogeologické poměry, část II. inženýrsko-
geologické poměry, RNDr. František Šafář, červen 2020 

• zákony a vyhlášky České republiky 

• České technické normy ČSN 

• podklady výrobců použitých materiálů 
 

Obecné informace 
Tato dokumentace je vypracována pro provádění stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní 
a dílenská dokumentace zhotovitele stavby. Její součástí budou kromě výkresové dokumentace 
dílenské výkresy všech zámečnických prvků, geodetický vytyčovací výkres, plán jakosti, 
bezpečnostní plán a předávací dokumentaci. V plánu jakosti bude, mimo jiné, dodavatelem navržen 
způsob a četnost kontrol a zkoušek. 

Výrobní dokumentace bude před zahájením realizace odsouhlasena architektem a investorem. Prvky 
dodané bez písemně odsouhlasené dokumentace nelze považovat za odsouhlasené, a v případě, že 
investor nebo autor PD sezná, že jsou v rozporu se záměrem uvedeným v dokumentaci, nebudou 
převzaty. 
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Před započetím realizace a v průběhu realizace budou před započetím další ucelené části ověřeny 
všechny nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 
zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváží 
případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel upraví rozměry jednotlivých prvků 
nebo konstrukcí navazujících. 

Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude 
prováděna dle platných norem ČSN. Nedodržení platných norem při provádění znamená, že stavba ne-
ní prováděna v souladu s touto dokumentací. Při nedodržení všech platných norem, projektant nebere 
za takto zhotovenou stavbu záruku. 

Stavbu podle této dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá podle plat-
ných norem ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek. 

Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při projektování dalších stupňů, stejně ja-
ko při plánování prací na stavbě je nutné brát na zřetel nejen výkresovou, ale také textovou část. 

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým ne-
bo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez před-
chozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné do-
kumentace pro stavbu. 

 

V Brně – červenec 2021 

 

Vypracoval: Odpovědný projektant: 

 

Ing. arch. Jitka Zelenková Ing. arch. Martin Pavlun 


